Città di TREVIGLIO

Committente:

TREVIGLIO FUTURA S.p.a.

Società Trasformazione Urbana
Piazza Manara, 1 - 24047 Treviglio (BG)

Progetto:

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI
DUE PIANI INTERRATI



00	Emissione disegno	05-02-2015
REVISIONE	MOTIVO	DATA
N. Commessa 2015 S.T.U. 1A AL5 00.xls	Oggetto PROGETTO ARCHITETTONICO QUADRO ECONOMICO	Tavola / Elaborato ALL. 5
	Fase P R O G E T T O P R E L I M I N A R E	Data Febbraio 2015
	Dott. Arch. Mauro Blini Via Antonio Pacinotti n. 7 - 24047 Treviglio (BG) Tel. 0363/47355 - email: m.blini@libero.it - P.I.: 01648660163 - C.F. BLN MRA 59D17 L400P	Scala Disegno

Comune di Treviglio
(Provincia di Bergamo)

TREVIGLIO FUTURA S.p.A.
Società di Trasformazione Urbana
Piazza Manara n. 1 - 24047 Treviglio (BG)

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA SETTI
DUE PIANI INTERRATI

PROGETTO PRELIMINARE

QUADRO ECONOMICO

A) OPERE IN APPALTO

N.	GRUPPI LAVORAZIONI OMOGENEE	COSTO	(%) SUL COSTO TOTALE
1	OPERE STRUTTURALI	2.138.155,00	0,57
2	OPERE ARCHITETTONICHE	1.061.845,00	0,28
3	IMPIANTO MECCANICO	170.000,00	0,04
4	IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE	410.000,00	0,11
	TOTALE	**3.780.000,00**	**100,00**

TOTALE OPERE IN APPALTO…… € 3.780.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1	Spese tecniche progetto Preliminare	70.000,00	
2	Spese tecniche progetto Definitivo - Esecutivo	126.000,00	
3	Spese tecniche Direzione Lavori e Collaudo	113.000,00	
4	Iva spese tecniche + oneri previdenziali (26%)	80.340,00	
5	Iva opere in appalto (10%)	378.000,00	
6	Imprevisti	22.660,00	
	TOTALE	**790.000,00**	

Totale somme a disposizione……..……..…**€ 790.000,00**

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO……..……€ 4.570.000,00
==========