

LAVORI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO INTERRATO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SOVRASTANTE-PIAZZA SETTI- IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG)-CUP G71B15000030004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (CIG. Z431F4C6A9) E MECCANICI E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA (CIG ZAA1F4C6F8)

APERTURA OFFERTE

* * *

L'anno **duemiladiciassette** del giorno 10 (DIECI) del mese di luglio, alle ore 9,30 presso la sede della società Treviglio Futura, Vicolo Bicetti, 13, sono state aperte le offerte pervenute al protocollo della Società in busta firmata e sigillata
Sono presenti i signori:

Paolo Gatti , Presidente
Arch. Valentino Rondelli, RUP componente
arch. Paolo Mattarozzi, D.L. componente

Assume le funzioni di segretario della Commissione, la Rag. Elisabetta Parmeggiani, collaboratrice della società, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

In via preliminare ciascun componente dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità a mente dell'art.51 del C.p.c., dell'art.84 del d.lvo 163/2006, e del Piano di prevenzione del rischio corruzione L.190/2012 adottato dalla società con deliberazione del 24/6/2015.

Indi la Commissione, prende in esame le offerte pervenute al protocollo della Società.

Viene quindi dato atto che entro la data del 7 luglio 2017 alle ore 12,00 termine previsto dalla richiesta delle offerte, sono pervenute le offerte riferibili ai seguenti operatori economici, alle quali è stato assegnato un numero progressivo crescente di protocollo. Verificata l'integrità dei plichi si procede all'apertura delle buste e all'operazione di valutazione delle offerte:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI (CIG Z431F4C6A9)E MECCANICI (CIG ZAA1F4C6F8) E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA

	IMPIANTI ELETTRICI- MECCANICI		
PROT.	NOMINATIVO	IMPORTO	RIBASSO
189/2017	STUDIO PALA di Eros Pala	8.412,56	48,00%
190/2017	Per. Ind. FERRI DIEGO	9.949,57	38,50%
191/2017	Ing. DELBINI LUIGI	4.500,00	19,41%
192/2017	Per. Ind . MERISIO PIERLUIGIQ	11.324,60	30,00%
193/2017	STUDIO TERMOTECNICO Per.Ind.LEGNANI MARCO	3.900,00	30,158%
194/2017	STUDIO TERMOTECNICO Per.Ind.LEGNANI MARCO	13.000,00	19,64%
195/2017	Ing. ORNAGHI PAOLO	3.852,96	31,00%

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI
E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA (CIG Z431F4C6A9)-**

	IMPIANTI ELETTRICI		
PROT.	NOMINATIVO	IMPORTO	RIBASSO
189/2017	STUDIO PALA di Eros Pala	8.412,56	48,00%
190/2017	Per. Ind. FERRI DIEGO	9.949,57	38,50%
192/2017	Per. Ind . MERISIO PIERLUIGIQ	11.324,60	30,00%
193/2017	STUDIO TERMOTECNICO Per.Ind.LEGNANI MARCO	13.000,00	19,64%

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI IMPIANTI
MECCANICI E COLLAUDO IN CORSO D'OPERA (CIG ZAA1F4C6F8)-**

	IMPIANTI MECCANICI		
PROT.	NOMINATIVO	IMPORTO	RIBASSO
191/2017	Ing. DELBINI LUIGI	4.500,00	19.41%
193/2017	STUDIO TERMOTECNICO Per.Ind.LEGNANI MARCO	3.900,00	30,158%
195/2017	Ing. ORNAGHI PAOLO	3.852,96	31,00%

TUTTO CIO' PREMESSO

L' offerente che risulta migliore per l'affidamento dell'incarico di Direttore Lavori Impianti elettrici e collaudo in corso d'opera è **STUDIO PALA di Eros Pala p.IVA 014520950161 con sede in Pagazzano (BG) Via Morengo 262** che ha riportato un ribasso del 48% al quale viene aggiudicato l'incarico

L' offerente che risulta migliore per l'affidamento dell'incarico di Direttore Lavori Impianti meccanici e collaudo in corso d'opera è **Ing. ORNAGHI PAOLO p.IVA 02520260163 con sede in Treviglio (BG) Via C.Terni, 21** che ha riportato un ribasso del 31%

Terminate le operazioni alle ore 10.30, il presidente dichiara conclusi i lavori della commissione.

F.to Paolo Gatti
(Il Presidente commissione)

F.to Arch. Valentino Rondelli (RUP)
(Commissario)

F.to Arch. Paolo Mattarozzi (D.L)
(Commissario)

F.to Parmeggiani Rag. Elisabetta
(Segretario)